SZECHENYI @

lktatészam:

Kedvezményezett neve: Rabapatona Kozség
Onkormanyzata

Projekt cime: Koérnyezetvédelmi infrastruktura-
fejlesztés Rabapatona kézségben

Projekt azonositészam: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-
00001

Tamogatasi Szerz6dés
amely létrejott

egyrészr6l a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité
Hatésag (1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tdmogaté (a tovabbiakban: Tamogatoé)
képviseletében eljar6 Magyar Allamkincstar Gydr-Moson-Sopron Megyei lgazgatésaga, mint
kézrem(kodd szervezet (a tovabbiakban: Kézremiikodo Szervezet)

Postacim: 9022 Gyér, Czuczor G. u. 26.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képvisel6je: Molnar Brigitta irodavezetd, Kanozsainé dr. Balogh Judit
osztalyvezetd

Azonositd szam (térzs-szam/Cégjegyzékszam): 237309

PIR térzsszam: 329970

Addészam: 15329970-2-41

masrészré6l Rabapatona Kézség Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 9142, Rabapatona, Kossuth Lajos utca 18.

Székhely/Lakcim: 9142, Rabapatona, Kossuth Lajos utca 18.

Azonositd szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam) /ill. vallalkozdi igazolvany szama/ &stermeldi
igazolvanyszama / nyilvantartast kezeld szervezet altal adott lajstromszam: 727848
Addészam/addazonositd jel: 15727842-2-08

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kertl: 10033001-00348782-00000017
Aldirasra jogosult képviselSje: Molnar-Nagy Béla Zoltan polgarmester

(Tamogaté és Kedvezményezett a tovabbiakban egyltt: Szerz6dd Felek) kdzott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. El6zmények

A Tamogaté a Terulet és Telepulésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén belil
TOP-2.1.3-15 jel(i, Teleptilési kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések targyu felhivast tett kdzzé,
melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001 azonositd szamon regisztralt, 2016.04.06.
napon befogadott tamogatasi kérelmet nyujtott be, a Szerz6dés mellékletét képezé felhivas szerint,
amelyet a Tamogaté 2019. januar 21. napon kelt tamogatasi dontés szerint tamogatasban részesitett.
A Tamogaté dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendé tamogatasban részesiil.

A felhivason és a tdmogatasi kérelmen tul a Szerz8dés mellékletét képezi, és a Szerz8d6 Felekre
kotelez6 érvényl minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek médositasai,
amelyet a Kedvezményezett a tAmogatasi kérelemmel egyltt vagy a kés6bbiekben benyujtott, akkor is,
ha azok fizikai értelemben nem kerlilnek csatolasra a Szerz6déshez.
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2. Szerz6dés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerz6dést koétik:

2.1. A Szerz6dés targya a Kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztés Rabapatona kézségben
cimd és TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001 azonositd szamu, a tamogatasi kérelemben és annak
mellékleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté koliségeinek a Eurépai
Regionalis Fejlesztési Alapbdl és hazai kdzponti koltségvetési elbiranyzatbdl vissza nem téritendd
tamogatas formajaban torténé finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet
Rabapatona 871, 913, 1087/1, 1087/2, 02, 838, 839, 837, 886/2, 886/1, 1086, 931/1, 1016, 957 hrsz

alatt megvaldsitja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a
helyen fenntartja, Gzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen, kell§ alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valositia meg,
illetve a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban: 272/2014.
(XI1.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott el6irt médon a kdzbeszerzési
eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatot és a Miniszterelnbkséget bevonja.

2.3. A Tamogato vallalja, hogy a Projekt elszamolhaté kéltségeire a Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alapbdl és hazai kdzponti koltségvetési elbiranyzatbdl a tamogaté dontésnek és a Szerzddésben
foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritend6 tamogatast nyuijt.

2.4. A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezmenyezettekkel kotendé tamogatasi
szerz6désekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvalésitasanak idébeli litemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalositasi id6szakanak kezd6 idépontja: 2019. év 03. hé 01 nap.

3.2 Koltségek elszamolhatésaganak kezdete?

A Projekt koltségei elszamolhatésaganak kezdd idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt koltségei elszdmolhatésaganak kezdd idépontja: 2014. év 01. hé 01.nap.

A Projekt keretében az ezt kdvetéen felmerilt kiadasokat lehet elszamolni.
3.3. A Projekt fizikai és pénzlgyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 05. h6 31 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmertlt kdltségek szamolhatok el. Az ezen
idépontot kdvetden keletkezett kdltségre tamogatas nem folydsithatd.

3.3.2 A zard kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2021. év 08. ho 29. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

L A nem relevans rész toérlendé.


http://www.szechenyi2020.hu/
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4. A Projekt 6sszkodltsége, elszamolhaté 6sszkoltsége, a tAmogatas forrasa, 6sszege

4.1. A Projekt 6sszkoltsége

A Projekt 6sszkdltsége 55 079 494 Ft, azaz 6tvenétmillié-hetvenkilencezer-négyszazkilencvennégy
forint.

4.2. A Projekt elszamolhaté 6sszkoltsége

A Projekt elszamolhaté bruttd o6sszkoltsége 54493 845 Ft, azaz
négyszazkilencvenharomezer-nyolcszaznegyvenoét forint.

otvennégymillio-

A Projekt koltségvetését a Szerz6dés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasznalasra keruld forrasok

A Projekthez felhasznalasara keruld forrasok részletes bontasat a Szerz6dés 2. melléklete tartalmazza.
4.4, A tamogatas 6sszege és intenzitasa

A tdmogatas intenzitasa a Projekt elszamolhat6 6sszkéltségének 100 %-a, de legfeljebb 54 493 845 Ft,
azaz otvennégymillié-négyszazkilencvenharomezer-nyolcszaznegyvenot forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozdan a tamogatasi intenzitas eltér, koltségelemenként
az eltérd intenzitast a Szerzddés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése

4.5.1 A tamogatasi el6leg 6sszege és mértéke

Az igényelhetd tamogatasi el6leg mértéke az utédfinanszirozasu tevékenységekre jutdé tamogatési
Osszeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhetd tdmogatasi el6leg legmagasabb 6sszege 54 493 845 Ft, azaz 6tvennégymillié-
négyszazkilencvenharomezer-nyolcszaznegyvendot forint.

Tag neve Elszamolhat6 Tamogatasi Igényelhetd Maximalisan
koltség Osszeg eléleg igényelhetd
intenzitdsa eléleg
1.|  Rabapatona Kozség 54493845 | 55079 494 100 % 54 493 845
Onkormanyzata

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzédés 3. sz. melléklete szerinti mérféldkdvek elérését kdvetd 15 napon belil kotelez6 szakmai
beszamolét is tartalmazé kifizetési igénylést benyujtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolddd
utols6 mérfoldkd esetén a tamogatasi szerz6désben meghatarozott hataridén belll koételes a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmertilt és elszamolni kivant
koltségekrol.

A mérfoldkdvek elérését megelézéen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyujtani.



SZECHENYI @

4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozd uniés versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrél szélé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyujtott
tamogatasbol?

54 493 845 Ft, azaz Otvennégymillio-négyszazkilencvenharomezer-nyolcszaznegyvenét forint
nem mindsiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tAmogatasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint
valdsitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

6. A Projekt megvalésitasanak mérfoldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatarozott mérféldkdvek szerint valdsitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalésitasa soran a tamogatast az 5. sz. mellékletben meghatarozott
indikatorok és miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és koteles felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesil a
biztositéknyujtasi koételezettség aldl, ugy a Szerz6dés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko(ka)t nyuijtja.

A 6. sz. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszerl benyuijtastdl valik a Szerz8dés részéve.

8. Egyéb rendelkezések

Az adatlap kitdltési utmutatdé 2.5. Monitoring mutatdk pontja értelmében a Felhivas 3.5. Indikatorok,
szakpolitikai mutatdk, adatszolgaltatas pontja alapjan a megvalédsitas és a fenntartas idészakaban a
kedvezményezett a projekt megvaldsulasardl koteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a tamogatasi
kérelemben a monitoring mutatéok adatai a fenntartas idészakara vonatkozéan nem tartalmaznak
adatokat, szerz8déskotéskor a Tamogatast Igénylének a fenntartasi idészakra vonatkozéan is
szukséges a vallalast megtennie.

9. Zaro rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartalmat, az ASZF-et,
és a vonatkozé jogszabalyokat, igy kuléndsen az allamhaztartasrol sz6lé 2011. évi CXCV. térvényt, a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrdl szolé térvény végrehajtasardl szoélo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kdtelez6nek ismeri el, és tudomasul veszi,
hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozd jogszabalyok médositasaval, illetve Uj, a Szerzédés
és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kiildn intézkedés nélkiil
modosulnak.

9.2. A Szerz8dd Felek a Szerz6dés idétartamara kapcsolattartdt jeldlnek ki. A kapcsolattartd
neveérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamarol és elektronikus levélcimérdl a Szerz6dés alairasaval
egyidejlleg, valtozas esetén pedig a valtozast kdvetd 8 napon belll tajékoztatjgk egymast.

2 Tamogatasi kategoria és jogcim szerint valasztani szlikséges, a nem relevans térlendé
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9.3. A Szerz8dés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6d6 Felek koziil utolséként alaird
alairasanak napjaval. A Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben
a fenntartasi id6szak végének datuma ennél késdbbi, ugy a fenntartas id6szak végén hatalyat veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az informaciéos oOnrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagrol szolé 2011. évi CXIl. torvény elbirasainak megfeleléen — a projektadatlapon
feltiintetett projektfelelés, a projektadatlapon és mellékleteiben feltlintetett mas személyek, illetve a
Projekt megvaldsitasaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras és
az ellen6rzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltiintetett személyek személyes
adataiknak a Tamogaté és a Miniszterelndkség altal torténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai mddszerekkel torténé feldolgozasat is)
kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfeleld kezelése az érintettek hozzajarulasaval térténik.

9.5. A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvényt is — és eurdpai unidés jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében alairé személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapité okirata alapjan, a Szerz6dés bevezetd részében feltlintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerz6dés megkotésére és alairasara. Alaird képvisel6(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részérél a Szerzddés megkotéséhez szukséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi jogugyletet jovahagytak és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részér6l megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a Szerz6dés megkdtését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitését.
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A Kedvezményezett nem kdvethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel
olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagara vonatkozd, valamint a korrupcio-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és nem
adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

Korrupcié-ellenes zaradék

A Szerzddés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerz6déshez csatolt . db melléklet, és
a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovadbba a projektadatlap és annak mellékletét képez6 valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerz8dés elvalaszthatatlan része.

Szerz8d6 Felek a Szerz8dést atolvastak, és kdzds értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.

Kedvezmeényezett Kozremiikod6é Szervezet
Rabapatona Kozség Onkormanyzata

P.H. P.H.

Kelt: Rabapatona, 2019. év ............ hoénap ... Kelt Gyér, 2019. év ............ hénap ... napjan.
napjan.

Mellékletek:

. melléklet- A Projekt koltségvetése

. melléklet - A Projekt forrasai

. melléklet — A Projekt mérféldkdvei

. melléklet - A Projekt mliszaki-szakmai tartalma és eredményei

. melléklet - A Projekt indikatorai

. melléklet - Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerz8dések, megallapodasok

. melléklet - Konzorciumi megallapodas

. melléklet - Kbzbeszerzési terv

. melléklet — Rovid 6sszefoglalas a projektrol

10. melléklet — Projekt helyszine

11. melléklet — Kommunikacios terv

12. melléklet — Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem kerilt benyujtasra): alairasi
cimpéldany/aldiras minta, valamint amennyiben delegalt jog, az alairdsi jogosultsagot igazolo
dokumentum

13. melléklet — Nyilatkozat arrdl, hogy a tervezett koltségeket, tevékenységenként, utéfinanszirozas
vagy szallitéi finanszirozés keretében kivanja elszdmolni

14. melléklet — Egyéb a projekthez tartoz6 alatamaszté dokumentum

OCoONOOOPA,WN -~
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A PROJEKT KOLTSEGVETESE

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rabapatona K6zség Onkormanyzata

1. sz. melléklet

Tamogatast Koltségkategori e 2 ur . . . Netto Netté egységarra
e a Koltségtipus Megnevezés Mennyiség AR (T juto AFA (Ft) Osszesen (Ft)
Rabapatona El6zetes tanulmanyok,
Kozség ProjektelSkészit engedélyezesi Maszaki 1db 1417 323 382 677 1,800 000
. , és koltségei dokumentumok dokumentacié
Onkormanyzat kéltségei
Rabapatona . o El6zetes ta’nulm’ér!yok, Felhivé§ altal
Kézség ProjektelSkeszit engedélyezési elvart 1db 610 236 164 764 775 000
Bnk A t és koltségei dokumentumok tanulmanyok,
nkormanyza koltségei vizsgalatok
Rabapatona Proiekteldkészit Kézb i
Koézség rojexteloXeszil | Kozbeszerzési koltségek | Oz oSZerzes 1db 418 918 91 508 510 426
" . és koltségei koltsége
Onkormanyzat
Rabapatona . L Egyéb
Kézség Projektelokeszit | -, .o\ tel5készitéshez | Hatésagi dijak 1db 140 000 0 140 000
-- . és koltségei A
Onkormanyzat kapcsol6do koltség
Rabapatona Beruhazashoz Epitéshez kapcsoléds Epitéshez
Kozség kapcsolodo P =z xap kapcsolodo 1db 38 804 668 10 477 260 49 281 928
.. , O koltségek O
Onkormanyzat koltségek koltségek
A Szakmai Marketin
Rabapatona tevékenységekh Marketing, kommunikégc,iés
Kozség ez kapcsolodo kommunikacios . ! 2db 59 055 15 945 150 000
.. | . , . A et o szolgaltatasok
Onkormanyzat szolgaltatasok | szolgaltatasok koltségei P
ORI koltségei
koltségei
] Projektmenedzs
Rabapatona . Projektmenedzsmenthez menthez
n Projektmenedzs s e -
Kozség e igénybevett szakértoi igénybevett 1db 1004 776 271 289 1276 065
" . ment koltség g AT P
Onkormanyzat szolgaltatas dija szakértoi

szolgaltatas dija
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Szakmai
Rabapatona tevékenységekh Miiszaki ellendri Miiszaki ellenéri
Kozség ez kapcsolodé et Lo be 2 szolgaltatas 1db 401 910 108 516 510 426
= . A szolgaltatas koltsége A
Onkormanyzat szolgaltatasok koltsége
koltségei
Szakmal Kételezéen elirt
Rabapatona tevékenységekh Koételezden elbirt nvilvanossa
Kozség ez kapcsolédo nyilvanossag yrivanossag 1db 39 370 10 630 50 000
2 . e re o ox . S . e biztositasanak
Onkormanyzat szolgaltatasok | biztositasanak koltsége sre £
O koltsége
koltségei
ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK: 54 493 845
. Elézetes tanulmanyok, Felhivas altal
Rabapatona | p 0.0\ tel18Készit engedélyezési elvart
Kozség AR . 1db 461 141 124 508 585 649
= . és koltségei dokumentumok tanulmanyok,
Onkormanyzat e s . .
koltségei vizsgalatok
NEM ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK: 585 649
Osszesen: 55 079 494
Rébapaton; .}.(.i.i.z“s.éénf:)-r.\i(.;)rményzata Kozremukodo .é.z-éll-'\./ezet
P.H. P.H.
Kelt: Rabapatona,2019. év ...... hénap ... napjan. Kelt: Gyér, 2019. év ............ hoénap ... napjan.
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2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: R4bapatona Kézség Onkorméanyzata

Forrasok (Ft)

|. Sajat forras 0
I/1. a tamogatast igényl6 elszamolhaté hozzajarulasa 0
I/2. partnerek hozzajarulasa 0
1/3. bankhitel 0
I/4. egyéb, sajat forras kiegészité tamogatas 0
Il. egyéb tdAmogatas 0
lll. a tAmogatasi konstrukcié keretében igényelt tamogatas 54 493 845
Projekt elszamolhat6 koltsége 54 493 845
IV. a tAmogatést igényl6 nem elszamolhat6 hozzajarulasa 585 649
Projekt teljes koltsége dsszesen 55079 494

Rébapatoné .Izé.i.s-éé.é.ﬁi{(.)rményzata Kozremukodo Sze f\./ezet
P.H. P.H.
Kelt: Rabapatona,2019. év ...... hoénap ... Kelt: Gyér, 2019. év ............ hénap ... napjan.

napjan.



SZECHENYI

3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: R4bapatona Kézség Onkorméanyzata

Mérfoldké
sorszama

Mérfoldkd

eléréséne

k tervezett
datuma

Megvalésitani tervezett eredmény leirasa

2020.03.01

Engedélyezési tervdokumentacid és sziikséges hatastanulmanyok elkészités-
Vizjogi-létesitési engedély megszerzése, amely magéban foglalja az egyes
kivitelezési munkakhoz sziikséges kiviteli-engedélyezési tervek beszerzését is.
Ezek a tervek olyan médon és szinten kerlinek elkészitésre, mely biztositani
fogja a projekt altal tervezett kivitelezési munkék eredményes és kell6 minéségl
munkak létrejottét. Ezen cél elérése érdekében a tervezd és a kivitelezd kozott
folyamatos szakmai kommunikacié fog megvaldsulni. NyilvAnossag és honlap
szerkesztése. TVT szakvélemény beszerzése. A beruhazassal érintett ingatlanok
Réabapatona Kozség Onkorméanyzatanak tulajdondban vannak, per-és
igénymentes ingatlanok igy a tulajdonviszony rendezése nem relevans.
Mérfoldké becsult koltség igénye: 2.765.000 Ft

2020.09.01

Kdzbeszerzési szakért§ dija, Kozbeszerzési hirdetmény hatésagi dija,
Projektmenedzsment 1. részszamla. Mérfoldké becsilt kéltség igénye: 829.443
Ft

2020.12.31

Kivitelezési koltségek 50 szazalékos késziltség szerinti elvégzése, Mlszaki
ellendrzés 1. részszamla, Projektmenedzsment 2. részszamla, Els6
szemléletformalo akcio lebonyolitasa. Mérféldké becsiilt koltség igénye:
25.215.193 Ft

2021.04.30

Kivitelezési koltségek 100 szazalékos késziiltség szerinti elvégzése, Mlszaki
ellendrzés 2. részszamla, Projektmenedzsment 3. részszamla, Hasznélatba
vételi eljards meginditasa. Mérfoldké becsilt koltség igénye: 25.215.193 Ft

2021.05.31

Projektmenedzsment 4. részszamla, Zar6 szemléletformal6 akcio lebonyolitasa,
nyilvanossaghoz kapcsol6dd sajtokézlemény kibocsatasa, nyilvanossaghoz
kapcsolédo zarérendezvény lebonyolitdsa, hasznalatba vételi engedély
megszerzése. Mérfoldkd becsult koltség igénye: 469.016 Ft

Rabapatona Koézség Onkorméanyzata K6zrem(ikodsé Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: R4bapatona,2019. év ...... hénap ... Kelt: Gy6r, 2019. év ............ hénap ... napjan.
napjan.
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A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rdbapatona Kézség Onkorményzata

4. sz. melléklet

ami kozvetve hozzajarul a telepllés fejlesztéséhez az esélyegyenl6ség biztositasahoz,
népességmegtartd telepulésfejlesztéshez, turizmus infrastrukturalis feltételeinek
fejlesztéséhez, tehat 6sszességében az élhet6bb telepiilési kdrnyezet kialakitasdhoz valé
hozzajarulasa fejlesztés eredményeképpen jelentfs. A rendezett csapadékviz elvezetés
tovabbi gazdaséagi hatasokat is indukéalhat, ndvelheti az érintett teleptlésrészre betelepilé
vallalkozasok, gazdalkodd szervezetek szaméat a jov6ben.

Eredmény | Eredmény
Ay , szamszer(i | szamszer | Az eredmén
Mérfold | Eredmén p p P i y
p sithet6 Usithet6 nem
k6 y p s A Rer A a . _—
sorsz4d | meaneve Eredmény leirasa célértéke célértéké | szamszer(isi
9 nek thetd, egyéb
ma zése B3 . z
mértékeg | tulajdonsaga
ysége
A projekt szempontjabdl relevans mUszaki-szakmai eredmények és azok indokoltsaga az
aldbbiak szerint foglalhatdéak 6ssze. A fejlesztés eredményeként megvaldsul Rdbapatona
belteriletén a csapadékviz elvezetd rendszer kiépitése, feltjitasa, annak érdekében, hogy
képes legyen ellatni a nagy intenzitdst, megndvekedett csapadékmennyiség megfelel6
kezelését és elvezetését az érintett kozutszakaszok mentén, tovabba csapadékviz okozta
... | karok megel6zése, a csapadékviz- gazdalkodas szempontjainak figyelembe vételével. A
Belteruleti o Lo - e e A o
bel- és mu§zak|, k|V|te,IezeS| tervek’ koltsgg és munkzlale_ro igénye, |[Ietve el!<e52|tese a tgrvezokkel
. vald egyeztetések eredményeképpen a vizjogi engedélyeztetés folyamataba, azzal
csapadék L 9 . L2 . . - .
viz egy’lde’Ju,Ieg kerulngk kI’IT‘IUI’_]ka|€_lSI’a. Ez_ek a tervek olyaq _modo’n_es SZ|’nten kerylnek
< elkészitésre, mely biztositani fogja a projekt altal tervezett kivitelezési munkak eredményes
elvezet§ < P S e PRSP < Pyt L s . .
5. rendszer és kell6 min6ségl munkak Iétrejottét. Ezen cél elérése érdekében a tervezd és a kivitelezd 3084 méter Nem relevans.
. . | kozott folyamatos szakmai kommunikacié fog megvaldsulni. Ennek megfelel6en a
megvalosi | | svetkez6 miiszaki-szakmai tevékenységek kerilnek kivitelezé fejlesztés altal:
thsa 65 Ovetkez6 miiszaki-szakmai tevékenységek Kkerline ivitelezésre a fejlesztés altal:
vizelvezet6-haldzat fejlesztése, rekonstrukcio; dvarok-rendszer és gydjtéakna létesitése;
rekonstru I L )R ez . . . 22 ~ . P
kcidja z6ld infrastrukturak létesitése. Az eredmény egyéb nem szadmszer(sithet6 tulajdonsagai,

Rabapatona Kozség Onkormanyzata

Kelt: Rabapatona,2019. év ...... hoénap ... napjan.

P.H.

Kozrem(kodd Szervezet

Kelt: Gy6r, 2019. év

P.H.

............ hénap ... napjan.
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A PROJEKT INDIKATORAI

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: R4bapatona Kézség Onkorméanyzata

A Projektre vonatkozé output indikator és elvart célértéke:

5. sz. melléklet

Monitoring mutato
megnevezése

Bazisérték
datuma

Bazisé
rték

Cél datuma

cél

valtozas

cél
Osszvaltoz
as

cél
kumulal
t

Bel- és
csapadékvizvédelm
i létesitmények
hossza

2019.03.01

2021.05.31 3084

3084

3084

Bel- és
csapadékvizvédelm
i [étesitmények
hossza

2022.05.31 0

3084

Bel- és
csapadékvizvédelm
i létesitmények
hossza

2023.05.31 0

3084

Bel- és
csapadékvizvédelm
i létesitmények
hossza

2024.05.31 0

3084

Bel- és
csapadékvizvédelm
i létesitmények
hossza

2025.05.31 0

3084

Bel- és
csapadékvizvédelm
i [étesitmények
hossza

2026.05.31 0

3084

Réabapatona Kozség Onkormanyzata

Kozrem(ikodd Szervezet

P.H. P.H.

Kelt: R4bapatona,2019. év ...... hénap ...
napjan.

Kelt: Gyér, 2019. év ............ hénap ... napjan.
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6. sz. melléklet

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

NEM RELEVANS

Rabapatona Kozség Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rabapatona, 2019. év ............ hénap ... napjan.
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

NEM RELEVANS
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8. sz. melléklet
KOZBESZERZESI TERV

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: R4bapatona Kézség Onkorméanyzata

Tam > Ko v : ;
a_ ?gat? st Beszerzés targya | Becsilt netto érték qz’ePsz,e zesl Megjegyzés
igénylo eljaréas tipusa
Réabapatona Unids
Kozség Epités 38 804 668 ért.hatar- nyilt | Nem relevans
Onkormanyzata (Kbt.2015)
Rébapatona Kozség Onkormanyzata Ko6zremlkodd Szervezet
P.H. P.H.
Kelt: Rabapatona,2019. év ...... hoénap ... Kelt: Gy6r, 2019. év ............ hénap ... napjan.

napjan.
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9. sz. melléklet
ROVID OSSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

A projekt atfogd célja a TOP célkitlizésekkel és a TOP-2.1.3-15 palyazati felhivasban foglaltakkal
0sszhangban van a Rabapatonan megvaldsitandd kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztés. A projekt
kozvetlen célja, hogy belterlileti csapadékviz elvezet6 rendszer képes legyen ellatni a nagy intenzitdsq,
megnovekedett csapadékmennyiség megfelel6 kezelését és elvezetését az érintett kozutszakaszok
mentén, tovabbd a megfelel6 csapadékviz elvezets rendszer kialakitdsa és ezzel a veszélyeztetett
terlletrdl a vizelvezetés megolddsa és a csapadékviz okozta kdrok megel6zése. A tervezett beruhdzds
szamos tovabbi célok megvaldsitasaban kozremlkodik, melyek megvaldsulasa az dnkormanyzatot,
lakossdgot, ill. az érintett vallalkozasokat egyarant pozitivan érinthet: e jelent6s anyagi karok kivédése;
e a belterileti létesitményeket veszélyeztetettségének megsziintetése; o a teleplilésrészben az
életmindség javuldsa. A Palyazati felhivas 3.1.1., az 6nalléan tdmogathaté tevékenységek pontjanak
megfelel6en a belterilet védelmét szolgdld vizelvezetd-hdldzat fejlesztése, rekonstrukcidja a
csapadékvizgazdalkodas céljainak figyelembe vételével valdésul meg, a csapadékviz okozta karok
megel6zésével. A belteriletet védé ovarok-rendszer, gyljt6akna létesitése szintén betervezett a
fejlesztés keretén belll. Tovabbi tervezett fejlesztés a zold infrastrukturak épitésével megvaldsithatd
teté-csapadék viz gy(jtése a polgarmesteri hivatal esetében. A Palyazati 3 / 13 felhivas 3.1.2. Ondlléan
nem tdmogathatd, valaszthatd tevékenységek pontjanak megfelel6en az aldbbi tevékenységek
kertilnek megvaldsitdsra: e csapadékcsatorna-hdalozat épitéssel kozvetlendil érintett, a beruhdzds soran
sérilt kozathaldzat burkolat, jarda, kapubejaré, parkold felllet a beruhazas elGttivel azonos tipusu
burkolattal torténd helyreallitdsa, atereszek atépitése, blvitése. o Keresztez6 mltargyak kiépitése,
atépitése, felljitdsa, rekonstrukcidja A Palydzati felhivds 3.1.4. Nem tamogathatd tevékenységek
pontjanal részletezett tevékenységek koziil nem valdsul meg egyik sem a projekt keretén beliil. A
Palyazati felhivas 3.2 pontjaban elGirt feltételek az aldbbiaknak megfelel6en teljesiilnek: Rabapatona
Kdzség Onkormanyzata vallalja, hogy a fejlesztés soran legaldbb egy o©nalléan tdmogathatd
tevékenységet megvaldsit, a fejlesztés illeszkedik a teriileti adottsagokhoz és figyelembe veszi a
Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervet. A vizjogi hatdsagi engedélyezést legkés6bb a projekt tartalmi-mdszaki
el6készitésére vonatkozo mérfoldks teljesitéséhez csatolni fogja. Nyilatkozatot nyujt be, hogy a projekt
kornyezetének 6koldgiai dllapotara, a vizek allapotara és a klimavaltozasra hatdsa nincs. A tervezéskor
figyelembe kerilnek a kdvetkez6 szempontok: megfelel6 méretre torténé méretezés, csak helyben,
illetve a terileten vissza nem tarthato, ott nem hasznosithaté tobblet vizek keriiljenek elvezetésre.
Rabapatona Kézség Onkormanyzata rendelkezik Helyi Esélyegyenl&ségi Programmal, mely csatolasra
kerdl, illetve a fejlesztés soran betartja a kdrnyezetvédelmi és esélyegyenl&ségi jogszabdlyokat, a
fejlesztéshez kapcsolédd nyilvanos eseményeken, kommunikacidjaban és viselkedésében a
tdmogatast igényl6 esélytudatossagot fejez ki: nem kozvetit szegregaciét, csokkenti a csoportokra
vonatkozd meglévs elbitéleteket. Tovabba eleget tesz a projekt megvaldsitdsa soran a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott tdjékoztatdsi és nyilvdnossagi kotelezettségeknek, megvaldsitja a
kotelezd szemléletformald akcidkat, melyben kiilonds hangsulyt helyez a vizek helyben tartasanak
fontossagara vald figyelemfelhivasre és az ehhez tartozé gyakorlati megoldasok bemutatdsara,
valamint a létrehozott infrastruktura fenntartasara vald figyelemfelhivasra. A koltséghaszon elemzés,
illetve a Telepllési Vizkarelharitas Terv, Integralt Telepllésfejlesztési Stratégia csatolasa, illetve a
szimulaciés modellezés végrehajtasa a projektméret miatt nem relevans. Jelen palyazat keretében
csatolasra kerll tovabba a bekovetkezett csapadék-, bel-, vagy arvizzel vagy a felszin aldli
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forrasfeltoréssel Osszefliggé kareseményeket igazold dokumentdciék (vis maior igénylések, fotd
dokumentiacid, jegyz6konyvek). A Megalapozé dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai
mellékletekben foglaltak alapjan a palyazat megfelel a Palyazati felhivas 4.4. pontjdban taldlhatd,
aldbbi tartalmi értékelési szempontoknak: A fejlesztés 6sszhangban van a felhivas céljaival, a fejlesztés
a felhivdsban szerepl6é célokat teljesiti, illetve azokhoz hozzajarul. A projekt mdszaki tartalma
illeszkedik a terileti adottsdgokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhivas megjelenésekor
érvényes vizgyljt6-gazdalkodasi tervet és az megfeleléen bemutatasra keriilt (tertleti adottsagok és
kapcsolddasok a VGT relevans részeihez). A helyzetértékelés megfelel6 mddon tartalmazza a fejlesztés
altal érintett terilet altaldnos bemutatasat, vizrajzat (felszini és felszin alatti vizbazisok, vizhaztartasi
viszonyok) geomorfoldgia, geoldgiai, hidrogeoldgia, éghajlati (csapadékok), valamint okoldgiai
viszonyainak bemutatasat (NATURA 2000, védett természeti teriiletek, védett fajok). A megvédett
teriileten taldlhato épitett kornyezet értéke meghaladja a projekt elszdmolhatd koltségét. A fejlesztés
a felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi
terileteken |évd telepuilést is érint (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapjan). Magas talajvizallasd
vagy fakaddvizes teriiletet is érint a fejlesztés. Megallapithatd, hogy a tervezett m(iszaki megoldasok
alapjan biztositott a kijelolt terlletek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémak
megoldasara megfelel6en reagdl. A tervezett beavatkozas rendszerbe integraltan valésul meg, azaz a
beruhdazas a teleplilés egészére vagy jol lehatdrolt részére kiterjed6 kornyezetvédelmi infrastruktura-
fejlesztési tervhez illeszkedd elem, vagy orszagos haldzat rendszeréhez tartozéd lokalis elem. A
fejlesztés a természetben bekovetkezd vagy ésszerltlen emberi beavatkozdsok 4ltal kivaltott
valtozasok altal eredményezett kornyezeti problémak megoldasahoz, vagy csokkentéséhez jarul hozza.
A tdmogatdsi kérelemben bemutatott korabbi karesemények mértéke, gyakorisdga, okozott karértéke,
a védendd értékek vagy a fejlesztés szikségességének bemutatasa alapjan a fejlesztési igény
megalapozott, a projekt megvaldsitdsa indokolt. Az infrastrukturalis beruhazasok mellett a kotelezé
szemléletformald, tajékoztatd programokat is betervezte és ezek bemutatott tartalma szakmailag
megfelel§. Amennyiben a talaj és talajvizadottsagok lehet6vé teszik, el6nyben részesiti az alkalmazott
m(iszaki megoldas a vizvisszatartast, késleltetett levezetést; lehetévé téve a teriileti beszivargas
elGsegitését. (Magas talajvizallasu terileteken nem relevans.) A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP
mas intézkedéseinek projektjeihez vagy agazati operativ programok projektjeihez és az illeszkedés
bemutatasra kerilt. A tervezett tevékenység hosszu tavua (legaldbb 5 éves) fenntartasanak intézményi,
m(iszaki hattere bemutatott. A projekt pénziigyi fenntarthatdsaga biztositott, a tamogatdst igényl6
megfelel6en felmérte és biztositani képes az lizemeltetési, karbantartadsi, potlasi koltségeket.
Tamogatast igényl6 vallalja helyi hatranyos helyzeti lakosok bevonasat a kivitelezési munkakba. A
beruhdzas koltséghatékony mddon, redlis és takarékos koltségvetéssel tervezett. A tdmogatasi
kérelemben szerepl6 indikatorvallaldas 6sszhangban all a fejlesztés bemutatott tartalmaval. A
kérelmez6 valamennyi, a fejlesztés szempontjabdl relevans indikator esetében célérték vallalast tesz.
A Megalapozd dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak alapjan a
palydzat nem megfelel a Palyazati felhivas 4.4. pontjdban taldlhatd, alabbi tartalmi értékelési
szempontoknak: A megvédett teriileten taldlhatd épitett kornyezet értéke meghaladja a projekt
elszamolhato koltségét. 78/2008 (IV.3.) Korm. rendelet 4. § szerint kijellt természetes fiurdShelyet
érint a fejlesztés. A tervezett fejlesztés tobb telepiilési 6nkormanyzat 6sszefogasaval, konzorciumban
valosul meg. A fejlesztés a rendezési terv szerinti gazdasagi teriletfelhasznalasu terilet védelmére is
iranyul. A Megalapozdé dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak
alapjan a palyazat nem relevans a Pdalyazati felhivas 4.4. pontjaban talalhatd, aldbbi tartalmi értékelési
szempontoknak: A tervezett fejlesztés illeszkedik a teleplilés Integralt Telepiilésfejlesztési
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Stratégidjanak célrendszeréhez, amennyiben a telepllés rendelkezik ilyen dokumentummal.
Illeszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz és a vonatkozé indikatoraihoz A tervezett fejlesztés
illeszkedik-e a Gy6r-Moson-Sopron megyei teriletfejlesztési program (GYMS MTP) relevans
prioritdsaihoz és intézkedéseihez, tovabba a megyei Integralt Terlleti Program (ITP) céljaihoz? A
Terlilet és Telepllésfejlesztési Operativ Program (TOP) célja az intelligens, fenntarthato és inkluziv
novekedés unids stratégidval, valamint a ,Magyarorszag Partnerségi Megallapoddsa a 2014—-2020-as
fejlesztési id6szakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodas, a
kockazat megelGzés-, és kezelés el6mozditdsa 5. szamu EU Tematikus céllal 6sszhangban a teleptilések
belterlleti csapadékviz elvezetési, gazddlkodasi rendszerének kialakitdsa, fejlesztése,
koérnyezetbiztonsdgdnak noévelése, kornyezeti dllapotanak javitasa, az ar-, belviz- és helyi vizkar
veszélyeztetettségének csokkentése, a tovabbi kornyezeti karesemények megel6zése. A projekt a
jogszabalyi kornyezet vonatkozdsdban bemutatottak szerint 6sszhangban van az operativ programmal.
Eredményeként maradéktalanul megvaldsul a csapadékviz belteriletr6l valé biztonsagos
elvezetésének érdekében a vizkarokkal veszélyeztetett terlileteken a csapadékviz elvezet6
infrastruktira fejlesztése. Fenti célok eléréséhez a fejlesztés Rabapatona kozség tekintetében
lényegesen hozzajarul. A fentiekben leirt célok segitségével egyértelmlien megdllapithatd a projekt
illeszkedése a GyGr-Moson-Sopron megyei Terlletfejlesztései Program (MTP), illetve Integralt Terlleti
Programhoz (ITP). Az ITP-ben megfogalmazott prioritasok specifikus céljai kdzil az alabbiak illeszthet6k
a jelenlegi palyazathoz, melyek a kovetkezdk: 2. prioritas (Kiihne Program) specifikus céljai: Helyi
gazdasagfejlesztés az innovacid erGsitésével 4. prioritas (Timaffy Program) specifikus céljai: A
kornyezeti adottsdgok jobb kihaszndldsa A kornyezeti allapot javitdsa, értékmegdvasa 5. prioritas
(Gocsei Program) specifikus céljai: A Rabakoz kiegyensulyozott fejlesztése A fentebb megfogalmazott
projekt célok megvaldsitasaval, elérhetdk azok a relevans ITP célok, melyek kapcsolddnak jelen TOP
felhivashoz, tovdbba szolgaljak az MTP célokat. A projekt végsé eredményeként varhato a vallalkozok
és befektet6k szamdra fenntarthatd és vonzd varosszerkezet kialakitasa, a vdrosi kozteriletek
megujitasa és a kapcsolddo kornyezetvédelmi infrastruktira fejlesztése. A Rabapatondn megvaldsulé
fejlesztés hozzdajarul a Rabakozi teriilet fejlesztéséhez, amely térség a tobbi terilethez képest erésebb
infrastrukturalis jellegzetességgel bir. A GYMS MTP 2. prioritas elsé intézkedésének ,,megyei gazdasag-
és vallalkozasfejlesztési program” beavatkozashoz vallé illeszkedést jelentheti, hogy jelen beruhazas
teljesitése az 6nkormanyzat részérdl irredlisan magas 6ner6 bevondsat jelenti, amelyre tdmogatas
hidnyaban nem lenne képes. A tervezett fejlesztés elmaraddsdanak hidnyaban, a bekovetkezd
karesemények mentesitése, bar kisebb Osszegli, folyamatos kiaddsokat generalhat a telepiilés
koltségvetésében. A vizrendezés altal érintett terllet tovabbi vallalkozasok |étesitését generalhatja,
illetve a Raba folyohoz kozeli elhelyezkedésének kdszonhetéen potencialis vizi turisztikai fejlesztések
helyszine lehet a fejlesztett terllet. Az infrastrukturdlis fejlesztés megvaldsitasa révén megfelel6
szocialis és gazdasagi kbrnyezetet biztosithat a mar m(ikodé vallalkozasok és a foglalkoztatast bovitd
gazdalkodé szervezetek részére. A GYMS MTP 4. prioritdsa 1. intézkedésének "a kornyezeti potencial
hasznositdasa" beavatkozadshoz sziikséges megemliteni, hogy a tervezett beruhdzads szamos olyan
kareseményt képes lehet megel6zni, illetve azok kartételeinek mérséklésében aktivan kézremikodni,
melyek az éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkodds, a kockazat-megel6zés és — kezeléshez kapcsolodik.
A kornyezeti feltételek javitasaval el6mozdithatok az éghajlatvaltozas karos kovetkezményeinek
csokkentése (pl. nagyintenzitasu csapadék események, belvizek) biztosithatéva véllnak az eréforrasok
hatékonyabb felhasznalasa és mindezekkel egyiitt a rendelkezésre all6 intézményi kapacitdsok
szervezettebb integracidja megvaldsulhat a fejlesztés érdekében. A projekt alapvet6 célkitlizéseibdl
addédodan, - melyek a fentebb lévé tablazatban mar megfogalmazasra keriiltek - egyértelm(ien
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illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritasa 2. intézkedésének "a kdrnyezeti dllapot javitasa", tovabbd a GYMS
MTP 4. prioritdsa 3. intézkedésének "a telepiilések értékmegdvasa" beavatkozashoz. A belterileti
vizrendezés eredményeképpen mind az dnkormadnyzati és mind a magan tulajdonban |évé ingatlanok
érték megdvasa jelentdsen novekedhet, illetve hozzajarulhat a telepilés élhetSbbé tételéhez. A
tervezett fejlesztés mennyiben jarul hozza megyei szinten véllalt indikator (bel- és csapadék-vizvédelmi
|étesitmények hossza 16.315 m) teljesitéséhez? A fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vizvédelmi
|étesitmények hossza: 3084 méter Projekt elvart mértéknél jobb el6készitettsége Minden érintett
ingatlan esetében a rendezett tulajdonviszonyok és per- és igénymentességiik igazoldsra kerdlt.
Hozzajarulds a bels6é terileti kiegyenlitéshez A fejlesztés a megye kedvezményezett besorolasu
térségében vagy telepiilésén valdsul-e meg? A telepiilés a GYMS MTP 5. szamu "A MEGYE BELSO
KOHEZIOJANAK EROSITESE" cimi prioritdsa 4 intézkedésnek valamelyikében nevesitett térségben
taldlhatd, Rabapatona a Rabakdzben talalhaté, amely nevesitésre keril az emlitett dokumentumban.
Hozzdjarulds a gazdasdgi novekedéshez A megvédett teriilet a teleplilésrendezési terv szerint
gazdasagi teriilet-felhasznalasi egységet is tartalmaz. Az idevagd dokumentumban (telepilésrendezési
terv) a beruhazas altal érintett terliletek belterilet felhasznalasi egységként kerilt bejegyzésre,
azonban a terilet elhelyezkedésébdl és egyéb tulajdonsagainak koszonhet6en egy esetleges
csapadékviz-elvezeté rendszer rekonstrukcidja, lehetévé tenné a jelenleg is a terileten lizemel6
vallalkozdsok béviilését, illetve tovabbi — akar nagyobb kapacitdssal rendelkezé izemek, gazdasagi
|étesitmények letelepedését a telepulés ezen részén. A projekt altal érintett/megvédett terileteken
taldlhatdak-e kereskedelmi, szolgdltatd, ipari vagy gazdasagi funkcidju teriiletek, létesitmények? Igen,
a megvédett teriileten taldlhato kereskedelmi, szolgdld, gazdasdgi funkcidju teriiletek. A beruhdzassal
érintett terlileten m(ikods gazdasagi, kereskedelmi létesitmények a kovetkezbk: élelmiszerboltok,
nemzeti dohdnybolt viragbolt, vendéglaté egységek, autdszerelé mihely, asztalos miihely. Mdszaki-
szakmai eredmények: A belterileti vizrendezés célja a teriiletre hullé csapadékviz rendezett
elvezetése, a lakoteriilet védelme, Utépités esetén pedig biztositani kell az Gtburkolat és palyaszerkezet
viztelenitését. Ennek érdekében a helyzetértékelés és a meglévé allapot bemutatdsa sordn
megfogalmazott allapotra adott tervezett beavatkozds a kdvetkez6képpen mutathatd be. A tervezett
beavatkozdsokhoz sziikséges a projekt tartalmi-mUiszaki el6készitése, ami magaban foglalja a jogerds
vizjogi létesitési engedélyek, tervezbi engedélyek és indoklasok , illetve a Terileti Vizgazdalkodasi
Tanacs szakvélemény beszerzését. A kivitelezéshez sziikséges kdzbeszerzési folyamat lefolytatasat
kovetéen indulhatnak el a kivitelezési munkdlatok, melyeket a moiiszaki ellenér folyamatosan
felligyelete alatt tart. A rekonstrukcidban érintett belteriileti Utszakaszok, az Onkormanyzat
kizarélagos tulajdonat képezik, amelyek az alabbiak; Kossuth Lajos utca egy szakasza, Arpad utca,
Szentharomsag tér, Gydri utca, Deak Ferenc utca, Szabadsag utca, Széchenyi utca egy szakasza, Bathory
utca. A kivitelezés munkafazisai és tervezett rekonstrukcidk 6sszhangban dllnak a mar megtortént
jelenlegi allapot felmérésekkel. A miuszaki, kivitelezési tervek koltség és munkaerd igényé, illetve
elkészitése a tervezbkkel vald egyeztetések eredményeképpen a vizjogi engedélyeztetés folyamataba,
azzal egyidejlileg kerililnek kimunkalasra. Ezek a tervek olyan médon és szinten keriilnek elkészitésre,
mely biztositani fogja a projekt altal tervezett kivitelezési munkak eredményes és kell6 min&ségu
munkak létrejottét. Ezen cél elérése érdekében a tervezd és a kivitelez6 kozott folyamatos szakmai
kommunikacié fog megvaldsulni. A tervezett beavatkozasok szamszer(sitve: 0sszességében 3084
méter bel- és csapadékviz-védelmi létesitmény fejlesztése valdsul meg, melynek dont6tdbbségét az
Ujonnan kialakitand6é csapadék elvezet6 arkok adjdk (burkolt, fold arkok egyittvéve), kisebb
hanyadban torténnek kialakitasra a betoncsé atereszek, illetve a viznyelS akndk. Az ingatlanonkénti
felosztasat az aldbbi tablazat mutatja be: Beavatkozasi helyszin megnevezése bel- és csapadékviz-
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védelmi létesitmény (m) Kossuth Lajos utca (838 hrsz.) 250,00 Arpad utca (839 hrsz.) 334,00 Dedk
Ferenc utca (886/2 hrsz.) 11,00 Gyéri utca I. (837 hrsz.) 218,00 Szenthdromsag tér 140,00 Széchenyi
utca I. (886/1 hrsz.) 65,00 Széchenyi utca Il. (1086 hrsz.) 96,00 Széchenyi utca IIl. (957 hrsz.) 846,00
Szabadsag utca (931/1 hrsz.) 824,00 Bathory utca (1016 hrsz.) 300,00

Réabapatona Kézség Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rabapatona, 2019. év ............ hoénap ... napjan.
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10. sz. melléklet
PROJEKT HELYSZINE

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rabapatona Kozség Onkormanyzata

Helység: Réabapatona
Iranyitészam: 9142
Régio: Nyugat-Dunantul
Megye: Gy6r-Moson-Sopron
Jarés: Gyo0ri
Kistérség: Gyo0ri
Kozterulet:
Hazszam:
871, 913, 1087/1, 1087/2,
Helyrajzi szam: 02, 838, 839, 837, 886/2,
886/1, 1086, 931/1, 1016,
957

Rébapatona Kézség Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: R4bapatona, 2019. év ............ hénap ... napjan.
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11. sz. melléklet

KOMMUNIKACIOS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei utmutato és arculati kézikonyv"-ben
foglaltaknak megfelelGen, a nyilvanossag és a tajékoztatas biztositasa érdekében tervezett tevékenységek

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001

Kedvezményezett: Rabapatona Kézség Onkormanyzata

Szerz6désben megitélt tamogatasi 6sszeg*:

Kiemelt
jelentGségi 1 Mrd Ft feletti tamogatdsi 6sszeg
projekt

150 millié Ft alatti X

Infrastrukturalis 150-500 millié Ft

fejlesztés

500 millié Ft feletti

Egyéb fejlesztés 150 millié Ft alatti
(eszkozbeszerzés, képzés,

szoftverfejlesztés, 150-500 millié Ft
bértamogatas, tanacsadas,

stb.) 500 millié Ft feletti

Feladatok
A projekt elGkészit6 szakasza (1-4.
p. ' s ( ) Igen* Nem*
A projekt megvalositasi szakasza (5-9.)
A projekt megvaldsitasat kovets szakasz (10-14.)
1 Kommunikacids terv készitése X

Nyomtatott tajékoztatdk (brostrak, szorélapok, stb.)
elkészitése és lakossagi terjesztése

A kedvezményezett m(ikédé honlapjan a projekthez
kapcsolddo tajékoztato

(esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitése a
projekt fizikai zarasaig

Sajtékozlemény kikildése a projekt inditasardl és a
sajtomegjelenések dsszegyljtése

Sajtd nyilvdnos események szervezése (linnepélyes
5 eseményekhez, pl. alapkéletétel, egyes beruhazasi fazisok X
befejezése, atadasok, képzés zarasa, stb.)

A beruhdzas helyszinén ,A”, ,,B” vagy ,,C” tipusu tabla
elkészitése és elhelyezése

7 Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsoléddan X
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8 Kommunikéciods célra alkalmas fotédokumentacio készitése X

9 Sajté-nyilvanos Gnnepélyes projektatadd rendezvény x
szervezése

10 Sajtokozlemény kikildése a projekt zardsardl és a X
sajtomegjelenések dsszegylijtése

11 Eredménykommunikacids informacids anyagok, kiadvanyok X
készitése

12 TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolédé tartalommal X

13 A beruhdzas helyszinén ,D” tipusu tabla elkészitése és X
elhelyezése

Kelt: Rdbapatona, 2019.........cccceeeveeee.

Kedvezményezett cégszerl alairasa
Molnar —Nagy Béla Zoltan
polgarmester

* a megfelel esetében "X" jel6lés szlikséges
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12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA): ALAIRASI CIMPELDANY/ALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

NEM RELEVANS

Rébapatona Kézség Onkormanyzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: R4bapatona, 2019. év ............ hénap ... napjan.
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13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT, UTOFINANSZIROZAS VAGY SZALLITOI FINANSZIROZAS
KERETEBEN KiVANJA ELSZAMOLNI

Netto Elszamolhat
Tamogatast . - e o , Mennyi Netto egységarr | 06 koltség Finanszirozas
igényls Koltségkategoria Koltségtipus Megnevezés séq | egyséaar (FD) | a juté AFA (Ft) médja
(FH
) El6zetes
Rabapatona Projektel6készités tanulmanyok, Mdszaki
Kozség jexteloxes engedélyezési s 1db 1417 323 382 677 1 800 000 Utéfinanszirozas
. , koltségei dokumentacio
Onkormanyzat dokumentumok
koltségei
, Elozetes Felhivés altal
Rabapatona Projektel6készités tanulmanyok, elvart
Kozség JeKIe Oces engedélyezési ; 1db 610 236 164764 | 775000 | Utsfinanszirozas
Ank . t koltségei dokumentumok tanulmanyok,
nkormanyza e vizsgélatok
koltségei
Rabapatona : B " - " )
Kozség Projektelckeszites | Kozbeszerzési | Kozbeszerzés | ) 418 918 91 508 510426 | Ut6finanszirozas
" . koltségei koltségek koltsége
Onkormanyzat
. Egyeb
Rabapatona |, . | tel6keszites | Projekielbkeszit
Kozség JeKteroxes éshez Hat6sagi dijak | 1db 140 000 0 140 000 Utéfinanszirozas
.. . koltségei Py
Onkormanyzat kapcsol6do
koltség
Rabapatona Beruhazashoz Epitéshez Epitéshez
Kozség kapcsol6do kapcsol6do kapcsol6do 1db 38804 668 |10477 260| 49 281928 Utdfinanszirozas
Onkorményzat koltségek koltségek koltségek
Szakmai . .
Rébapatona | tevekenységekhez | MRS | METIEAG
Kozség kapcsol6doé ez ez 2db 59 055 15945 150 000 Utéfinanszirozas
- . A szolgéltatasok | szolgaltatdsok
Onkormanyzat szolgaltatasok

koltségei

koltségei

koltségei
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Projektmenedzs

Projektmenedzs

Rabapatona Broiektmenedzsme menthez menthez
Kozség J e igénybevett igénybevett 1db 1004 776 271 289 1276 065 Utdfinanszirozas
. , nt koltség P PP
Onkormanyzat szakértGi szakértGi
szolgaltatas dija | szolgéltatas dija
Szakmai
Rabapatona tevékenységekhez | Mlszaki ellen6ri | M(iszaki ellendri
~ Kozség kapcsolodo szolgaltatas szolgaltatas 1db 401 910 108 516 510 426 Utofinanszirozas
Onkorméanyzat szolgaltatasok koltsége koltsége
koltségei
Szakmai Kotelez8en Kotelez8en
Rabapatona tevékenységekhez el6irt el6irt
Kbzség kapcsolédoé nyilvanossag nyilvanossag 1db 39 370 10 630 50 000 Utéfinanszirozas
Onkormanyzat szolgaltatasok biztositasanak | biztositasanak
koltségei koltsége koltsége
ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK: 54 493 845
, Elozetes Felhivas altal
Rabapatona Projektel6készités tanulmanyok, elvart
Kozség jexteloxes engedélyezési . 1db 461 141 124 508 585 649 Utdfinanszirozas
- . koltségei tanulmanyok,
Onkorméanyzat dokumentumok . .
R vizsgalatok
koltségei
NEM ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK: 585 649
OSSZESEN: 55 079 494

Rabapatona Kozség Onkormanyzata
Kedvezményezett

Kelt: Rabapatona, 2019. év

P.H.

hénap ... napjan.
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14. sz. melléklet

EGYEB A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)



